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TERMOMODERNIZACJA - Termomodernizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu

PRZEDMIAR
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROZEBRANIE OBIEKTOW KUBATUROWYCH
1|KNR-W 4- |Demontaz zbednych elementéw elewaciji - kraty szt.
d.1.1]01 0353-07
28 szt. 28,0000
RAZEM 28,0000
2|TZKNBK [Demontaz zbednych elementéw elewac;ji - suprema m2
d.1.1|VIl -341
3,30%(29,13+29,13+11,80+11,80) m2 270,1380
RAZEM 270,1380
1.2 WYWOZ GRUZU, DLUZNIC, GALEZI
3|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. |m3
d.1.2|0108-09 |[do 1 km
analiza in- |[Wywodz "supremy"]
dywidualna
poz.2*0,07 m3 18,9097
RAZEM 18,9097
4/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |ms3
d.1.2|/0108-16 cji - za kazdy nastepny 1 km
analiza in- |[Wywdz "supremy"]
dywidualna |Krotnos$¢ = 20
poz.3 m3 18,9097
RAZEM 18,9097
5 Optata za sktadowanie "supremy" t
d.1.2|wycena in-
dywidualna
poz.2*10/1000 t 2,7014
RAZEM 2,7014
2 31-000 - BUDYNEK - KONSTRUKCJA | ELEMENTY BUDOWLANE
2.1 31-100 - STAN ZEROWY
2141 31-110 - ROBOTY ZIEMNE
2111 31-111 - WYKONANIE WYKOPOW
(Usuniecie humusu, mechaniczne i reczne wykopy, odw6z nadmiaru gruntu, zasypanie wykopéw)
6|KNR-W 4- [Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il [m3
d.2.1.]01 0104-02 | przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
1.1
Elewacja |0,50%0,90*(11,15+8,89+2,79+11,64) m3 15,5115
NE
Elewacja [0,50%0,90%(29,08+5,43+2,62) m3 16,7085
NW
Elewacja |0,50*0,90*(14,12+10,32+12,90) m3 16,8030
SE
Elewacja |0,50%0,90%(34,24) m3 15,4080
SW
RAZEM 64,4310
7|KNR-W 4- |Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.2.1.]01 0105-02|do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
1.1
poz.6 m3 64,4310
RAZEM 64,4310
2.1.2 31-180 - IZOLACJA FUNDAMENTOW | SCIAN PODZIEMIA
2.1.21 31-181 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
8|KNR-W 4- |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty tatwo dostepnych o powierzchni |m2
d.2.1.]101 0619-03 |ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
21 [Odczyszczenie scian fundamentowych]
poz.9 m?2 128,8620
RAZEM 128,8620
9|KNR 9-15 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament |m2
d.2.1.]10201-01 Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TER-
21 MO PIR - pierwsza warstwa
poz.11 m?2 128,8620
RAZEM 128,8620
10(KNR 9-15 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament |m2
d.2.1.]0201-02 Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TER-
21 MO PIR - druga warstwa
poz.11 m2 128,8620
RAZEM 128,8620
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TERMOMODERNIZACJA - Termomodernizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu

PRZEDMIAR
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
21.2.2 31-182 - IZOLACJE CIEPLNE | PRZECIWDZWIEKOWE
11]ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.2.1.|0101-08
22
poz.12 m2 128,8620
RAZEM 128,8620
12|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.2.1.|{0101-02
22
poz.13 m2 128,8620
RAZEM 128,8620
13|ZKNR C-2 [Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 8 cm na powierzchni betonowej, [m?2
d.2.1.{0102-03 tynkach, mozaice szklanej
2.2 [Styropian XPS 10 cm]
Elewacja [0,90%(11,15+8,89+2,79+11,64) m2 31,0230
NE
Elewacja |0,90%(29,08+5,43+2,62) m2 33,4170
NW
Elewacja |0,90%(14,12+10,32+12,90) m2 33,6060
SE
Elewacja |0,90%(34,24) m2 30,8160
SW
RAZEM 128,8620
14|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowa-  |m2
d.2.1.]0207-02 niem powierzchni
22
poz.13 m2 128,8620
RAZEM 128,8620
2.2 31-200 - STAN SUROWY
2.21 31-260 - DACH POKRYCIE
22141 31-261 - DACH POKRYCIE Z BLACHY | LEKKA OBUDOWA
15|KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej |m2
d.2.2.{02 0514-02 |ocynkowane;
1.1 [Sciany attykowe]
(0,40+0,10+2*0,10+2*0,5)*(12,86+12,86+10,52+11,69+11,69) m2 101,3540
RAZEM 101,3540
16|KNR-W 2- [Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej |m?2
d.2.2.|102 0514-02 |ocynkowanej
1.1 [Dorynnowe]
(0,16+0,02+0,07+0,01)*(2*0,55+2*10,11+2*0,55+2*8,10+2*0,55+2*2,71) |m2 11,7364
<Budynek 1A>
(0,16+0,20+0,08+0,01)*(10,06+13,89+28,18)<Budynek 1B> m2 23,4585
RAZEM 35,1949
2.21.2 31-262 - DACH POKRYCIE MATERIALAMI ROLOWANYMI, MEMBRANAMI | DACHOWKA BITUMICZNA
17|KNR-W 2- [Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.2.|02 0504-02
1.2
2*28,18*5,82/cos(5)<Budynek 1B> m2 329,2682
RAZEM 329,2682
2.21.3 31-267 - DACH POKRYCIE - RYNNY | RURY SPUSTOWE
18| KNR-W 4- [Rozebranie rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2.2.|01 0545-03
1.3
poz.20 m 98,5000
RAZEM 98,5000
19|KNR-W 4- [Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2.2.|01 0545-05
1.3
poz.20 m 98,5000
RAZEM 98,5000
20{KNR K-05 [Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.2.2.]0501-02 [Montaz zdemontowanych rynien dachowych - przyjeto wymiane/przedtu-
1.3 zenie hakéw]
11,20+11,20+8,80+8,80+2,70+2,70+10,00+13,90+29,20 m 98,5000
RAZEM 98,5000
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TERMOMODERNIZACJA - Termomodernizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu

PRZEDMIAR
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
21|KNR K-05 [Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.2.2.]0502-02 [Montaz zdemontowanych rur spustowych - przyjeto wymiane/przedtuze-
1.3 nie obejm]
4*6,00 m 24,0000
2*3,40 m 6,8000
6*2,80 m 16,8000
RAZEM 47,6000
22|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.2.2.|/0501-07 [Montaz zdemontowanych elementéw orynnowanial
1.3
14 szt. 14,0000
RAZEM 14,0000
23|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.2.2.|/0501-06 [Montaz zdemontowanych elementéw orynnowanial
1.3
12 szt. 12,0000
RAZEM 12,0000
24|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.2.2./0502-03 [Montaz zdemontowanych elementéw orynnowania]
1.3
12 szt. 12,0000
RAZEM 12,0000
2.2.2 31-280 - IZOLACJE NADZIEMIA
2.2.21 31-282 - IZOLACJE CIEPLNE | PRZECIWDZWIEKOWE NADZIEMIA
2.3 31-300 - STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
2.3.1 31-310 - TYNKI | OBLICOWANIA
2.31.1 31-311 - TYNKI, WYPRAWY | SZTABLATURY
2.3.2 31-320 - OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE, PODOKIENNIKI
25[KNR-W 2- [Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m mb
d.2.3.2|02 0135-02 |[Parapety zewnetrzne z blachy]
analiza in-
dywidualna
1,15+0,85+2,15+0,87+2,10+1,15+1,45+1,45+1,15+1,45+1,45+1,45+ mb 49,8700
1,20+19%1,25+3*1,45+2*0,85+2,20
RAZEM 49,8700
2.4 31-400 - STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
241 31-410 - ELEWACJIE
2411 31-411 - TYNKI | WYPRAWY
26(ZKNR C-2 |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.2.4.{0114-01
1.1
poz.28+poz.29 m2 548,6052
RAZEM 548,6052
27|ZKNR C-2 |Gruntowanie podioza - kazda nastepna warstwa m?2
d.2.4./0114-02
1.1
poz.28+poz.29 m2 548,6052
RAZEM 548,6052
28(ZKNR C-2 [Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na goto- |m2
d.2.4./0114-03 wym podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie
1.1 i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.36 m2 487,1652
RAZEM 487,1652
29(ZKNR C-2 [Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na goto- |m2
d.2.4./0114-07 wym podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; oScieza o szer.
1.1 do 30 cm; ziarno 1,5 mm
poz.37 m2 61,4400
RAZEM 61,4400
30|ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mozaikowych na goto- |m2
d.2.4./0118-03 wym podtozu. Tynk mozaikowy CT 77; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
1.1 ziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
29,6016 m?2 29,6016
RAZEM 29,6016
31|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.4.|r.16 z.sz.5. |(p0z.:26,27,28,29,30)
1.1]15
24.1.2 31-412 - OKLADZINY | OBLICOWANIA
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PRZEDMIAR
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
32|ZKNR C-2 |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na $cianach |m2
d.2.4.{0503-01 metodg zwyktg - do 10 ptytek na 1 m2
1.2|analiza in- |[Oktadzina z ptyt spieku kwarcowego na konsolach montazowych]
dywidualna
5,89%4,46 m2 26,2694
2*0,25%(2*0,80+2%1,40)<OK> m2 2,2000
2%0,25%(2*1,13+2*1,40)<OK> m2 2,5300
1*0,25%(2*1,45+2%1,40)<OK> m2 1,4250
1*0,25%(2*1,49+2*2,10)<DW> m2 1,7950
-2*0,80*1,40<OK> m2 -2,2400
-2*1,13*1,40<0OK> m2 -3,1640
-1*1,45*1,40<OK> m2 -2,0300
-1*1,49*2,10<DW> m2 -3,1290
RAZEM 23,6564
2413 31-413 - DOCIEPLENIA
33|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.2.4./0101-01
1.3
270,80*1,40<0OK> m2 2,2400
2*1,13*1,40<OK> m2 3,1640
1*1,45"1,40<OK> m2 2,0300
2*1,40*1,45<0K> m2 4,0600
1*1,74*0,96<0OK> m2 1,6704
3*1,16*1,12<0K> m2 3,8976
1*1,49*2,10<DW> m2 3,1290
1*1,77*2,07<DW> m2 3,6639
10*1,15*1,12<0OK> m2 12,8800
1*1,38*1,40<OK> m2 1,9320
8%1,16*1,12<0OK> m2 10,3936
2*2,001,47<0K> m2 5,8800
270,80*1,47<0OK> m2 2,3520
4*0,80*0,53<0OK> m2 1,6960
1*1,00*2,10<DW> m2 2,1000
1*2,20*1,13<0K> m2 2,4860
1*1,13*2,20<OK> m2 2,4860
7*1,40%1,44<0K> m2 14,1120
4*1,17*1,44<0K> m2 6,7392
RAZEM 86,9117
34|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2.4.|0101-02
1.3
poz.36+poz.37 m2 548,6052
RAZEM 548,6052
35|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.2.4.|0101-08
1.3
poz.34 m?2 548,6052
RAZEM 548,6052
36|ZKNR C-2 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchni betonowej, [m?2
d.2.4.]0102-06 tynkach, mozaice szklanej
1.3 [Styropian 15 cm]
Elewacja |5,97%11,21+3,26%8,70+2,56*3,14+3,26*11,74 m2 141,5965
NE
-2*0,80%1,40<0OK> m2 -2,2400
-2*1,13*1,40<0OK> m2 -3,1640
-1*1,45%1,40<OK> m2 -2,0300
-2*1,40*1,45<0K> m2 -4,0600
-1*1,74*0,96<0OK> m2 -1,6704
-3*1,16*1,12<0OK> m2 -3,8976
-1*1,49*2,10<DW> m2 -3,1290
-1*1,77*2,07<DW> m2 -3,6639
Elewacja |2,62*29,18+3,84*10,52-2,63*4,81+6,56*12,86-3,84*10,52 m2 148,1629
NW
-10*1,15*1,12<0OK> m2 -12,8800
-1*1,38"1,40<OK> m2 -1,9320
Elewacja |2,53%29,16-2,46%4,74+12,846,50 m2 145,5744
SE
-8*1,16*1,12<0OK> m2 -10,3936
-2*2,00"1,47<0OK> m2 -5,8800
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TERMOMODERNIZACJA - Termomodernizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu

PRZEDMIAR
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
-2*0,80*1,47<0OK> m2 -2,3520
-4*0,80*0,53<0OK> m2 -1,6960
-1*1,00*2,10<DW> m2 -2,1000
Elewacja |3,25%11,68+2,52*3,20+3,17*8,84+10,91*5,93 m2 138,7431
SW
-1*2,20*1,13<0OK> m2 -2,4860
-1*1,13*2,20<OK> m2 -2,4860
-7*1,40*1,44<0OK> m2 -14,1120
-4*1,17*1,44<0K> m2 -6,7392
RAZEM 487,1652
37|ZKNR C-2 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na o$ciezach na powierzchni [m2
d.2.4.10102-01 betonowej, tynkach, mozaice szklanej
1.3
Elewacja |0,30*2*(0,80+2*1,40)<OK> m2 2,1600
NE
0,30*2%(1,13+2*1,40)<OK> m2 2,3580
0,30%1*(1,45+2*1,40)<OK> m2 1,2750
0,30*2%(1,40+2%1,45)<OK> m2 2,5800
0,30%1*(1,74+2*0,96)<OK> m2 1,0980
0,30*3%(1,16+2*1,12)<OK> m2 3,0600
0,30%1*(1,49+2*2,10)<DW> m2 1,7070
0,30*1*(1,77+2*2,07)<DW> m2 1,7730
Elewacja |0,30*10%(1,15+2*1,12)<OK> m2 10,1700
NW
0,30%1*(1,38+2*1,40)<OK> m2 1,2540
Elewacja |0,30*8*(1,16+2*1,12)<OK> m2 8,1600
SE
0,30*2%(2,00+2*1,47)<OK> m2 2,9640
0,30%2*(0,80+2*1,47)<OK> m2 2,2440
0,30*4%(0,80+2*0,53)<OK> m2 2,2320
0,30%1*(1,00+2*2,10)<DW> m2 1,5600
Elewacja |0,30*1*(2,20+2*1,13)<OK> m2 1,3380
SW
0,30*1*(1,13+2*2,20)<OK> m2 1,6590
0,30*7*(1,40+2*1,44)<OK> m2 8,9880
0,30"4*(1,17+2*1,44)<0OK> m2 4,8600
RAZEM 61,4400
38|ZKNR C-2 [Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do pod- [m2
d.2.4.]0105-02 toza z cegty - 5 szt/m2
1.3
int(poz.33+p0z.37) m2 148,0000
RAZEM 148,0000
39|ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupkach m2
d.2.4./0105-07
1.3
poz.36 m?2 487,1652
RAZEM 487,1652
40|ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupkach m2
d.2.4.]0105-07 [Druga warstwa siatki w strefie do wys. 2m]
1.3
Elewacja |11,21+8,70+3,14+11,74 m2 34,7900
NE
Elewacja |29,18+10,52+12,86+10,52 m2 63,0800
NW
Elewacja |29,16+12,84 m2 42,0000
SE
Elewacja |11,68+3,20+8,84+10,91 m2 34,6300
SW
RAZEM 174,5000
41|ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.2.4.|/0105-09
1.3
poz.37 m2 61,4400
RAZEM 61,4400
42|ZKNR C-2 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.2.4.{0107-05 [Profil okienny]
1.3
Elewacja |2*(0,80+2*1,40)<OK> m 7,2000
NE
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PRZEDMIAR
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
2%(1,13+2*1,40)<OK> m 7,8600
1*(1,45+2*1,40)<OK> m 4,2500
2%(1,40+2*1,45)<OK> m 8,6000
1*(1,74+2*0,96)<OK> m 3,6600
3*(1,16+2*1,12)<OK> m 10,2000
1*(1,49+2*2,10)<DW> m 5,6900
1*(1,77+2*2,07)<DW> m 5,9100
Elewacja |10%(1,15+2*1,12)<OK> m 33,9000
NW
1*(1,38+2*1,40)<OK> m 4,1800
Elewacja |8%(1,16+2*1,12)<OK> m 27,2000
SE
2%(2,00+2*1,47)<OK> m 9,8800
2%(0,80+2*1,47)<OK> m 7,4800
4*(0,80+2*0,53)<OK> m 7,4400
1*(1,00+2*2,10)<DW> m 5,2000
Elewacja [1*(2,20+2*1,13)<OK> m 4,4600
SW
1*(1,13+2*2,20)<OK> m 5,5300
7%(1,40+2*1,44)<OK> m 29,9600
4*(1,17+2*1,44)<OK> m 16,2000
RAZEM 204,8000
43|ZKNR C-2 |Ochrona naroznikéw wypukitych prostych m
d.2.4.]0107-05 [Profil podparapetowy]
1.3
Elewacja |2*0,80<OK> m 1,6000
NE
2*1,13<0K> m 2,2600
1*1,45<0K> m 1,4500
2*1,40<0OK> m 2,8000
1*1,74<0OK> m 1,7400
3*1,16<0OK> m 3,4800
Elewacja [10*1,15<OK> m 11,5000
NW
1*1,38<0OK> m 1,3800
Elewacja |8*1,16<OK> m 9,2800
SE
2*2,00<OK> m 4,0000
2*0,80<0OK> m 1,6000
4*0,80<0OK> m 3,2000
Elewacja |1*2,20<OK> m 2,2000
SW
1*1,13<OK> m 1,1300
7*1,40<OK> m 9,8000
4*1,17<0K> m 4,6800
RAZEM 62,1000
44|ZKNR C-2 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.2.4./0107-05 [Profil narozny]
1.3
5,97+5,97+3,26*3,26+2,56+2,56+3,26+3,26+2,62+2,62+6,56+6,56+ m 94,0076
3,84+3,84+2,63+2,63+2,55+2,55+3,25+2,52+2,52+3,25+5,93+5,93
RAZEM 94,0076
45|ZKNR C-2 |Montaz listew cokotowych do podioza z cegty m
d.2.4./0107-02
1.3
142,80 m 142,8000
RAZEM 142,8000
46(KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.4.|r.16 z.sz.5. |(p0z.:33,37,38,39,41,42,43,44 ,45)
1.3]15
2.4.2 31-490 - ROZNE ROBOTY ZEWNETRZNE
47|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.4.2|0402-04
poz.48*0,20*0,30 m3 1,4496
RAZEM 1,4496
48(KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2.4.2|0407-03 petnieniem spoin piaskiem
19,86+2,80+1,50 m 24,1600
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PRZEDMIAR
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
RAZEM 24,1600
49|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.2.4.2|0114-05 geszczeniu 15 cm
poz.48*0,30 m2 7,2480
RAZEM 7,2480
50|KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce [m?2
d.2.4.2|/0511-02 cementowo-piaskowe;j
12,33 m2 12,3300
RAZEM 12,3300
51 Demontaz i montaz zdaszenia kpl
d.2.4.2|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
52 Montaz logo kpl
d.2.4.2|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
53 Montaz budek legowych, podwdjnych kpl
d.2.4.2|analiza in-
dywidualna
5 kpl 5,0000
RAZEM 5,0000
54 Montaz zabezpieczenia naroza budynku kpl
d.2.4.2|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
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